SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLINTERVENTO:
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE DELL’ENTE SITE IN ASSERGI
DI L’AQUILA, ISOLA DEL GRAN SASSO CAPOLUOGO, FARINDOLA CAPOLUOGO,
ARISCHIA DI L'AQUILA, SENARICA DI FANO ADRIANO, PALADINI DI CROGNALETO,
BARISCIANO E SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO”

CIG: 8223326749 CUP: E15D19000290001

PREMESSO

che, il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto della Direzione
Generale per il Clima e I'Energia e della Direzione per la protezione della natura e del Mare n° 34837
emesso il 31/12/2019 ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale presentata da questo
Ente, per un importo di € 2.838.753,02;

che, il Direttore del’lEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga previa verifica della
carenza di personale dipendente idoneo allo svolgimento del servizio, con Determina n°
214/APPA/2020 del 28.02.2020 ha indetto una procedura telematica aperta, ai sensi del D.Lgs
50/2016 e ss.mm. e ii. — da esperirsi sulla piattaforma accessibile dal portale www.crabruzzo.pro-q.it-
volta ad individuare un operatore economico, in possesso dei necessari requisiti, cui affidare I'incarico
professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori, per la
misura contabilita coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dell'intervento denominato “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE DELL'ENTE
SITE IN ASSERGI DI L'AQUILA, ISOLA DEL GRAN SASSO CAPOLUOGO, FARINDOLA
CAPOLUOGO, ARISCHIA DI L'AQUILA, SENARICA DI FANO ADRIANO, PALADINI DI
CROGNALETO, BARISCIANO E SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO”

che, previo esperimento della procedura telematica aperta, con un importo posto a base di gara pari
ad € 154.200,00 IVA e oneri previdenziali esclusi, il servizio & stato aggiudicato — con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa- in favore dell'operatore economico

con il ribasso del % come da offerta economica allegata al presente contratto.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il giorno _ delmese __ dell'anno 2020 presso la sede legale del Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga di Assergi — L’Aquila (AQ), sita in via del Convento s.n.c., sono presenti:

Il Direttore dellEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Ing. Alfonso Calzolaio (di
seguito denominato Ente), C.F. 93019650667 e P. .V.A. 01439320662, domiciliato per la carica
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presso la sede dell’lEnte e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
esclusivo dell’Ente stesso;

I'operatore economico

forma giuridica

sede legale

CF partita IVA

Pec:

STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO

L’Ente Parco affida all’operatore economico di seguito denominato
“affidatario” l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la
direzione dei lavori, misura, contabilita, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione relativamente all'intervento di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLE STRUTTURE DELL'ENTE SITE IN ASSERGI DI L’AQUILA, ISOLA DEL GRAN
SASSO CAPOLUOGO, FARINDOLA CAPOLUOGO, ARISCHIA DI L’AQUILA, SENARICA DI
FANO ADRIANO, PALADINI DI CROGNALETO, BARISCIANO E SAN PIETRO DI ISOLA
DEL GRAN SASSO”.

L'incarico dovra essere svolto nel pieno rispetto del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii , del DPR 207/2010
per la parte vigente e in particolare gli articoli da 24 a 43, del Decreto del Ministro per le Infrastrutture
e Trasporti 7 marzo 2018 n° 49, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. € ii. e di tutte le vigenti norme in materia
di opere pubbliche nonché alle indicazioni che verranno fornite dal Responsabile del Procedimento.

Il progetto dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualita e dimensione.

L'incarico comprende I'esecuzione di tutte le prestazioni e la predisposizione di tutti gli elaborati
necessari all’'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla osta necessatri alla cantierabilita delle opere
da parte degli Enti competenti. L'affidatario si impegna ad introdurre tutte le modifiche al progetto
elaborato — per ciascuno dei livelli di progettazione - che si rendessero necessarie in relazione ai
pareri che interverranno prima della rispettiva approvazione senza che cid comporti incremento di
onorario, nei termini che verranno impartiti dal Responsabile del Procedimento.

Il progetto, a seguito dell’approvazione, restera di proprieta piena ed esclusiva dell’ente Parco che
potra, a suo insindacabile giudizio, procedere o meno alla realizzazione delle opere ed a introdurvi,
nei modi e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie senza che dall'affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.
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In fase di esecuzione dei lavori, all'affidatario fanno carico tutte le attivita di:

1. Direzione dei Lavori e tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti, comprese le
comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, agli enti
previdenziali, all’ASL locale;

2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con particolare
riferimento al controllo del rispetto del piano di sicurezza da parte dell’ Appaltatore

3.Contabilizzazione delle opere;
4. Liquidazione dei lavori;

5. Assistenza giornaliera di cantiere mediante adeguato dimensionamento e organizzazione dell’ufficio
di Direzione Lavori.

6.Aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione
tempestiva, al Responsabile del Procedimento, delle eventuali difformita rispetto alle previsioni
contrattuali con proposta dei necessari interventi correttivi;

7. tenuta dei Registri Contabili di cantiere e di tutta la documentazione tecnica ed epistolare nonche i
verbali di riunione dalla consegna dei lavori fino alla ultimazione.

8. verifica costante circa il possesso della regolarita, da parte dell'esecutore e del subappaltatore,
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

9. verifica costante della validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

10. segnalazione, al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, della
disposizione di cui all'articolo 174 del DLgs 50/2016.

L'affidatario assume la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi
cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64 e al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

L'affidatario & tenuto a presentare, al Responsabile del Procedimento, un rapporto mensile sulle
principali attivita di cantiere e sullandamento delle lavorazioni ;

All'affidatario & demandata I'emanazione di ordini di servizio, verso I'esecutore dei lavori, in ordine
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’'appalto;



L’affidatario si impegna a produrre, a lavori ultimati, una planimetria quotata e aggiornata dei luoghi
d’intervento.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera,
sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli
uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente allEnte
committente e anche se formalmente competente all'ordine, pud essere eseguita 0 presa in
considerazione se non risulti da atto formale del committente; in difetto del predetto atto scritto
gualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro sono a carico
dell’affidatario.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di
forza maggiore, nonché qualunque evento, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al
Responsabile del procedimento.

Art. 2 MODALITA’ -TERMINE DI CONSEGNA - PENALI

Il termine stabilito per I'espletamento del servizio € il seguente:

1. consegna degli elaborati relativi alla diagnosi energetica degli edifici entro 60 (sessanta) giorni
dalla data notifica di avvio delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento ;

2. consegna degli elaborati relativi al progetto definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data
notifica di avvio delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento;

3. consegna degli elaborati relativi al progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni) dalla data notifica
di avvio delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento

L'affidatario € tenuto a consegnare n° 2 copie cartacee per I'Ente ed un numero di copie che verra
stabilito in base ai nulla osta, autorizzazioni ed altri pareri da acquisire per I'approvazione del progetto.

L'affidatario € inoltre tenuto a consegnare una copia in formato digitale su supporto CD-ROM o DVD
in formato pdf con firma digitale e in formato editabile.

Per ogni giorno di ritardo sara applicata una penale dell'1% dellimporto contrattuale. Il ritardo nella
consegna oltre 30 giorni sara considerato grave inadempienza e potra comportare la rescissione del
contratto salvo verifica del danno subito dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione delle penalita non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio
verificatosi.

Le prestazioni si concluderanno con I'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 3. OBBLIGHI LEGALI E RESPONSABILITA



Y

L'affidatario € obbligato allosservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa
vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'affidatario risponde direttamente di ogni attivita svolta, compresa quella dei suoi incaricati,
sollevando I'Ente Parco da ogni responsabilita diretta e/o indiretta a qualsiasi titolo; ne consegue che
egli si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilita relativa, ai sensi
dell’art.2232 del codice civile.

L'affidatario dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per sé e per i propri collaboratori di avere tutti i
requisiti, abilitazioni, titoli prescritti dalla legge, e dalle norme regolamentari in materia per accettare |l
presente incarico e di poter contrarre con la pubblica amministrazione, consapevole delle
responsabilita a cui pud andare incontro per dichiarazioni mendaci e/o reticenti, anche in relazione ai
precetti di cui all’'articolo 348 c.p..

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
del’Ente; e obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal’Ente medesimo, con
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’INCARICO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L’'ammontare complessivo del corrispettivo & pari ad Euro oltre al contributo
previdenziale e all'lVA come per legge.

Il corrispettivo comprende e compensa tutte le attivita necessarie all'espletamento del servizio, nel
rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore comprese le attivita per I'adempimento delle
prescrizioni della Stazione Appaltante o gli Enti competenti, I'assistenza alla verifica nonché ogni altra
attivita tecnica 0 amministrativa necessaria

Il presente incarico si riferisce, secondo il D.M. 31.10.2013 n° 143 alle seguenti classi e categorie:
categoria “sistemazione naturalistica o0 paesaggistica” destinazione funzionale “opere di
riqualificazione e risanamento di ambiti naturali rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle

condizioni originarie e al riassetto delle componenti biotiche e abiotiche” I.D. opere P.03 ;

Il corrispettivo potra variare — in aumento o in diminuzione- entro il limite massimo del 20% in base
alle prestazioni effettivamente rese.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, sara effettuato dal committente con le seguenti modalita:

- 30% del corrispettivo a seguito dell’'approvazione del progetto definitivo;
- 30% del corrispettivo a seguito dell’'approvazione del progetto esecutivo;
- 30% del corrispettivo proporzionalmente all’avanzare dei lavori;
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il saldo a seguito dell’emissione del certificato di collaudo.

| pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della
fattura nei modi di legge.

Per quanto attiene alle procedure per effettuare i pagamenti a favore dell'affidatario, in base alla
vigente normativa, I'affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ex art. 3 della
legge 136/2010, in particolare si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il
Codice C.I.G. e C.U.P. e a comunicare alla stazione appaltante le eventuali variazioni degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato entro 10 (dieci) giorni dalla relativa variazione. Il pagamenti
sia in acconto che a saldo, relativi allavvenuta prestazione, saranno effettuati tramite bonifico
bancario trasmesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura alla Banca
Tesoriera dell’Ente la quale provvedera, entro tre giorni lavorativi, al pagamento presso gli sportelli di
gualsiasi filiale presente sul territorio.

Ogni altra forma di pagamento, che dovra essere comunicata all’Ente, specificando le coordinate
bancarie/postali (Codice IBAN Completo) e l'indirizzo per gli assegni, comportera il costo bancario, di

seguito riportato, a carico del beneficiario del mandato, cosi come previsto dall'art. 34, comma 1, DPR
97/2003:

*Operazioni di bonifico bancario e postale euro 4,00
*Assegno circolare non trasferibile € 6.40 (€2.50 +€ 3.90)

Tutte le attivita oggetto del presente contratto si concludono con I'adempimento di tutte le prestazioni
previste dal contratto stesso.

ART. 5 COPERTURE ASSICURATIVE

L’Affidatario risulta essere in possesso della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali di
cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

ART. 6 VARIAZIONI DEL SERVIZIO

E facolta dell’Ente Parco introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le
ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterra opportune ai fini della buona riuscita e
della funzionalita della prestazione inerente il servizio, senza che l'affidatario possa, per cio solo, far
valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a
richieste di maggior tempo per I'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Sono fatte salve le modifiche per cui si renda necessario il ricorso all'applicazione della normativa
relativa al “quinto d'obbligo” che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento o riduzione
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entro il quinto d’obbligo del valore di aggiudicazione dell’appalto, previsto per i contratti di lavoro,
forniture e servizi, nonché le varianti sostanziali al progetto.

L’affidatario non potra, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano
state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dall’Ente Parco.

ART. 7 RISOLUZIONE

L'Ente si riserva la facolta di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze
che comportino l'applicazione delle penalita sopra menzionate, si presentino tali da rendere
insoddisfacente e/o inutile il servizio.

E dunque facolta dellEnte dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi
dell’art.1456 del codice civile:

a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite
nei documenti contrattuali, l'affidatario comprometta I'esecuzione a regola d’arte del servizio;

b) qualora 'ammontare della penale per ritardata esecuzione superi il 10% (diecipercento) del
corrispettivo del contratto;

c¢) qualora l'affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato;

d) in caso di liquidazione dell'affidatario, di cessazione di attivita, di amministrazione straordinaria,
oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata,;

ART. 8 - RECESSO

L'Ente Parco si riserva la facolta di recedere motivatamente dal presente contratto in ragione di
esigenze sopravvenute o di mutate necessita d'intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi
dell'articolo 21 sexies, della Legge 241/1990, rimborsando all'affidatario il lavoro regolarmente
eseguito fino alla data del recesso.

L’Ente Parco si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento del
danno nel caso di violazione dei termini essenziali .

L’affidatario non é titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti del’Ente Parco, salvo ricorrere
il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui & tenuto a darne immediata comunicazione allEnte
Parco, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest’ultimo, in coerenza
con l'entita del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti
dell'affidatario, resta inteso che in caso di recesso privo di giusta causa sono dovuti i danni all'Ente.

Nel caso di recesso operato dall’Ente Parco, come dal 'affidatario per giusta causa, potranno essere

riconosciuti all'affidatario, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi convenuti per il
livello di servizio sviluppato e prodotto, purché completo in ogni sua parte e favorevolmente istruito dal
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Responsabile del Procedimento, previa cessione del diritto di utilizzo e modificazione, senza vincolo
alcuno, della documentazione presentata all’Ente Parco.

Qualora I'Ente Parco intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in
maniera inequivocabile con lettera raccomandata A.R.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria,
relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno deferite al
Tribunale di L'Aquila.

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti
estranei nei rapporti obbligatori sorti con I'Ente Parco.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

La presente costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi D.P.R. 26 aprile 1986,
n.131. Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, registro e tasse in genere, presenti e future
conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione. Saranno altresi a carico dell'affidatario,
senza diritto di rivalsa, ogni onere fiscale di qualsiasi specie e natura conseguente al presente atto,
con esclusione dell'l.V.A. e dei contributi, se dovuti, di cui all'art. 10, Legge 03.01.1981, n. 6.

ART. 12 DUVRI
Il presente contratto € sottratto all'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi di
interferenza ambientale, in quanto si tratta di prestazione di natura intellettuale

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E DI CHIUSURA

Ai fini dell'espletamento del presente incarico 'affidatario dichiara, e con la sottoscrizione del presente
atto, conferma;

di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in
materia , comprensivi di quello di cui all'art.98, del D.Lgs. 81/2008;

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilita ai sensi delle disposizioni di legge e
contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi.

Per gquanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le disposizione
del codice civile, in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubbilici.

All'affidatario é fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il
contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C. ad eccezione di
guanto previsto dal a comma 3, dell’art. 91, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.



Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, I'integrazione, I'esecuzione del presente contratto
deve avvenire per forma scritta, e inoltrata al protocollo del’Ente Parco, anche in via informatica, fax o
per posta elettronica certificata .

L'affidatario con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo
riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalita derivanti dal presente contratto, dichiarando che
gualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarita del trattamento, ai
sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, € in capo allEnte Parco dovra trattare i suindicati dati nel
rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di
sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprieta dei diritti acquisiti dal’lEnte Parco sull'opera
intellettuale.

E fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le
informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di
adempimento contrattuale con I'Ente Parco, ed é altresi fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in
materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Le Parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie.

Il presente contratto viene redatto in doppio originale, ed &€ composta di numero __ fogli che le Parti
hanno letto e confermato e che sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza
alcuna riserva o eccezione di sorta.

Fatto, letto e sottoscritto.
Luogo e data ...

Il Committente L'affidatario



